

平成23年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年12月19日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
既設アナログ放送電波障害対策施設撤去工事に伴う設計業務委託	1,495,000	1,058,000	(株)三省設備設計事務所	1,460,000	H23.4.27	H23.4.27	2 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その1)	595,000	476,000	(株)施設工学研究所	590,000	H23.6.22	H23.6.22	2 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その2)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その3)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その4)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その5)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その6)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その7)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その8)	662,000	529,000	(株)三省設備設計事務所	655,000	H23.6.22	H23.6.22	2 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その9)	418,000	334,000	(株)三省設備設計事務所	415,000	H23.6.22	H23.6.22	2 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その10)							入 札 不 調	
御幸住宅(5～7・12号館)風呂設備改修工事設計委託	506,000	391,000	(株)アスト設備研究所	490,000	H23.6.29	H23.6.29	3 回	落 札 決 定
鳴野第2住宅(1号館)風呂設備改修工事設計委託	273,000	211,000	(株)日本設備総合研究所	250,000	H23.6.29	H23.6.29	3 回	落 札 決 定
小林住宅(4号館)風呂設備改修工事設計委託	273,000	211,000	(株)中央設備コンサルタント	250,000	H23.6.29	H23.6.29	2 回	落 札
高殿西住宅(4～7号館)・高殿南住宅(1・2号館)風呂設備改修工事設計委託	759,000	587,000	(株)三省設備設計事務所	750,000	H23.6.29	H23.6.29	1 回	落 札

平成23年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年12月19日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
我孫子第2住宅(4号館)外3住宅連結送水管改修工事設計委託	886,000	685,000	(株)鈴木設備研究所	770,000	H23.6.29	H23.6.29	1 回	落 札
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(其の2)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(其の3)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(其の4)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(其の5)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(其の6)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(其の7)							入 札 不 調	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(其の10)							入 札 不 調	
御幣島住宅(1・5・6号館)・御幣島東住宅(1号館)高置水槽取替工事設計委託	1,032,000	791,000	(株)創英設計	1,000,000	H23.7.29	H23.7.29	1 回	落 札
大桐住宅(1・3・5号館)高置水槽取替工事設計委託	768,000	588,000	(株)中央設備コンサルタント	750,000	H23.7.29	H23.7.29	1 回	落 札
御崎住宅(6・7・11・12号館)高置水槽取替工事設計委託	988,000	757,000	(株)トリ設備計画	800,000	H23.7.29	H23.7.29	1 回	落 札
御崎住宅(8・9・13号館)高置水槽取替工事設計委託	768,000	588,000	(株)日本設備総合研究所	750,000	H23.7.29	H23.7.29	1 回	落 札
古市南第2住宅(2号館)排水管改修工事監理委託	1,172,000	937,000	(株)旭設備計画	1,100,000	H23.7.29	H23.7.29	1 回	落 札
豊里住宅(1号館)排水管改修工事外1件監理委託	2,358,000	1,886,000	(株)アズサ設計コンサルタント	1,890,000	H23.7.29	H23.7.29	1 回	落 札
高殿西住宅(9号館)排水管改修工事監理委託	930,000	744,000	(株)施設工学研究所	878,000	H23.7.29	H23.7.29	1 回	落 札

平成23年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年12月19日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
鶴見第2住宅(2~4号館)排水管改修工事監理委託	1,884,000	1,507,000	(株)三省設備設計事務所	1,509,500	H23.8.5	H23.8.5	1 回	落 札
平林南第2住宅(1・2号館)排水管改修工事監理委託	1,744,000	1,395,000	(株)E&Sエンジニアリング	1,399,000	H23.8.5	H23.8.5	1 回	落 札
飛鳥西住宅(1号館)排水管改修に伴う電気幹線移設工事監理委託	844,000	675,000	(株)西都設備設計	840,000	H23.8.5	H23.8.5	1 回	落 札
新北島住宅(1・2号館)電気容量改善工事監理委託	1,634,000	1,307,000	(株)鈴木設備研究所	1,480,000	H23.8.8	H23.8.8	1 回	落 札
新北島住宅(3・4号館)電気容量改善工事監理委託	1,538,000	1,230,000	(株)本岡設計	1,400,000	H23.8.8	H23.8.8	1 回	落 札
秀野西住宅(2号館)外電気容量改善工事監理委託	978,000	782,000	(株)E&Sエンジニアリング	850,000	H23.8.19	H23.8.19	1 回	落 札
鶴町第3住宅(1・2号館)電気容量改善工事監理委託	942,000	753,000	(株)三協設計事務所	753,000	H23.8.19	H23.8.19	1 回	落 札
宮津住宅(1・2号館)電気容量改善工事(残部工事)監理委託	904,000	723,000	(株)創美設備事務所	860,000	H23.8.19	H23.8.19	1 回	落 札
飛鳥西住宅(1号館)排水管改修工事監理委託	1,740,000	1,392,000	(株)中央設備コンサルタント	1,700,000	H23.9.13	H23.9.13	1 回	落 札
八幡屋第3住宅(1・2号館)・八幡屋第4住宅(1・2号館)給水圧力改善工事監理委託	622,000	497,000	(株)日本設備総合研究所	620,000	H23.11.14	H23.11.14	1 回	落 札
高殿西住宅(4~7号館)風呂設備改修・給水圧力改善工事外1件監理委託	1,798,000	1,438,000	(株)施設工学研究所	1,690,000	H23.11.14	H23.11.14	1 回	落 札
大桐住宅(1・3号館)排水管改修工事外1件設計委託	1,848,000	1,416,000	(株)創英設計	1,750,000	H23.12.12	H23.12.12	3 回	落 札
北村住宅(1号館)排水管改修工事設計委託	724,000	555,000	(株)旭設備計画	700,000	H23.12.12	H23.12.12	1 回	落 札
西中島住宅(1号館)排水管改修・高置水槽取替工事設計委託	835,000	640,000	(株)アズサ設計コンサルタント	800,000	H23.12.12	H23.12.12	3 回	落 札
野中北住宅(1号館)排水管改修・高置水槽取替工事設計委託	1,010,000	774,000	(株)三省設備設計事務所	1,010,000	H23.12.12	H23.12.12	3 回	落 札 決 定

平成23年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年12月19日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
古市北住宅(1号館)排水管改修・高置水槽取替工事設計委託	1,473,000	1,129,000	(株)旭設備計画	1,150,000	H23.12.12	H23.12.12	1 回	落 札
築港住宅(1～8号館)給水圧力改善工事設計委託	1,670,000	1,280,000	(株)E&Sエンジニアリング	1,600,000	H23.12.12	H23.12.12	1 回	落 札
放出東住宅(4～8号館)給水圧力改善工事設計委託	1,298,000	995,000	(株)鈴木設備研究所	1,250,000	H23.12.12	H23.12.12	1 回	落 札
茨田諸口西住宅(1・2・4号館)給水圧力改善工事設計委託	900,000	690,000	(株)本岡設計	900,000	H23.12.12	H23.12.12	2 回	落 札
御幸住宅(5～7・12号館)風呂設備改修工事監理委託	1,376,000	1,100,000	(株)日本設備総合研究所	1,300,000	H23.12.12	H23.12.12	1 回	落 札
鳴野第2住宅(1号館)西棟風呂設備改修工事外1件監理委託	2,498,000	1,998,000	(株)三協設計事務所	2,370,000	H23.12.12	H23.12.12	1 回	落 札
小林住宅(4号館)風呂設備改修工事監理委託	1,188,000	950,000	(株)中央設備コンサルタント	1,140,000	H23.12.12	H23.12.12	1 回	落 札
秀野西住宅(1号館)外電気容量改善工事設計委託	746,000	572,000	(株)アスト設備研究所	745,000	H23.12.19	H23.12.19	3 回	落 札 決 定
大和川住宅(1号館)外電気容量改善工事設計委託	988,000	757,000	(株)施設工学研究所	900,000	H23.12.19	H23.12.19	3 回	落 札
加美長沢住宅(1号館)外電気容量改善工事設計委託	1,584,000	1,214,000	(株)創英設計	1,550,000	H23.12.19	H23.12.19	2 回	落 札 決 定
大桐住宅(1・3・5号館)高置水槽取替工事監理委託	502,000	401,000	(株)アズサ設計コンサルタント	500,000	H23.12.19	H23.12.19	1 回	落 札
御幣島住宅(1・5・6号館)・御幣島東住宅(2号館)高置水槽取替工事監理委託	622,000	497,000	(株)三省設備設計事務所	618,000	H23.12.19	H23.12.19	1 回	落 札
御崎住宅(6・7・11・12号館)高置水槽取替工事外1件監理委託	1,078,000	862,000	(株)旭設備計画	1,070,000	H23.12.19	H23.12.19	1 回	落 札
八幡屋第2住宅(1～3号館)給水圧力改善工事監理委託	628,000	502,000	(株)西都設備設計	620,000	H23.12.19	H23.12.19	1 回	落 札