

平成22年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年3月31日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位:円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
鶴見第2住宅(5号館)排水管改修工事外1件設計委託			(株)創英設計	1,150,000	H22.4.9	H22.4.9	1 回	落 札
北陽住宅(1号館)排水管改修工事外2件設計委託			(株)旭設備計画	1,420,000	H22.4.9	H22.4.9	1 回	落 札
御幣島住宅(5号館)排水管改修工事外1件設計委託			(株)施設工学研究所	1,050,000	H22.4.9	H22.4.9	3 回	落 札 決 定
南江口第2住宅(2号館)排水管改修工事設計委託			(株)トリ設備計画	900,000	H22.4.9	H22.4.9	3 回	落 札
東三国住宅(3号館)排水管改修工事設計委託			(株)アスト設備研究所	950,000	H22.4.9	H22.4.9	3 回	落 札 決 定
御崎住宅(7号館)排水管改修工事外4件設計委託			(株)西都設備設計	1,970,000	H22.4.9	H22.4.9	1 回	落 札
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その1)	595,000	452,000	(株)施設工学研究所	590,000	H22.7.29	H22.7.29	3 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その2)	639,000	485,000	(株)トリ設備計画	630,000	H22.7.29	H22.7.29	2 回	落 札
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その3)	485,000	368,000	(株)西都設備設計	480,000	H22.7.29	H22.7.29	2 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その4)	618,000	469,000	(株)三弘設備事務所	610,000	H22.7.29	H22.7.29	2 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その5)	441,000	335,000	(株)三協設計事務所	430,000	H22.7.29	H22.7.29	3 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その6)	397,000	301,000	(株)三省設備設計事務所	390,000	H22.7.29	H22.7.29	3 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その7)	374,000	283,000	(株)中央設備コンサルタント	370,000	H22.7.29	H22.7.29	2 回	落 札 決 定
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その8)	662,000	502,000	(株)鈴木設備研究所	650,000	H22.7.29	H22.7.29	1 回	落 札
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その9)	418,000	317,000	(株)三省設備設計事務所	410,000	H22.7.29	H22.7.29	2 回	落 札 決 定

平成22年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年3月31日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務監理委託(その10)	529,000	401,000	(株)中央設備コンサルタント	520,000	H22.7.29	H22.7.29	1 回	落 札
長柄東住宅(1号館)外住宅用火災警報器設置工事監理委託	1,104,000	839,000	(株)本岡設計	1,100,000	H22.8.20	H22.8.20	3 回	落 札
毛馬住宅(1号館)外住宅用火災警報器設置工事監理委託	1,236,000	940,000	(株)三弘設備事務所	1,200,000	H22.8.20	H22.8.20	1 回	落 札
北畠第1住宅(1号館)外住宅用火災警報器設置工事監理委託	1,192,000	905,000	(株)日本設備総合研究所	1,100,000	H22.8.20	H22.8.20	1 回	落 札
我孫子東第7住宅(1号館)外住宅用火災警報器設置工事監理委託	1,015,000	771,000	(株)鈴木設備研究所	1,000,000	H22.8.20	H22.8.20	1 回	落 札
平野東住宅(3号館)外住宅用火災警報器設置工事監理委託	1,015,000	771,000	(株)中央設備コンサルタント	1,010,000	H22.8.20	H22.8.20	2 回	落 札 決 定
東三国住宅(3号館)排水管改修工事監理委託	1,470,000	1,101,000	(株)三協設計事務所	1,300,000	H22.9.1	H22.9.1	1 回	落 札
御幣島住宅(5・6号館)排水管改修工事監理委託	1,082,000	811,000	(株)三協設計事務所	1,060,000	H22.9.1	H22.9.1	1 回	落 札
南江口第2住宅(2号館)排水管改修工事監理委託	1,204,000	902,000	(株)トリ設備計画	1,150,000	H22.9.1	H22.9.1	1 回	落 札
北陽住宅(1号館)排水管改修工事外2件監理委託	2,140,000	1,604,000	(株)旭設備計画	2,080,000	H22.9.1	H22.9.1	1 回	落 札
御崎住宅(7・12号館)排水管改修工事外1件監理委託	1,710,000	1,281,000	(株)西都設備設計	1,650,000	H22.9.1	H22.9.1	1 回	落 札
鶴町第7住宅(1～3号館)外電気容量改善工事監理委託	1,060,000	794,000	(株)アスト設備研究所	1,050,000	H22.9.8	H22.9.8	1 回	落 札
大浪住宅(1～5号館)電気容量改善工事監理委託	1,014,000	760,000	(株)潮設備コンサルタント	990,000	H22.9.8	H22.9.8	1 回	落 札
下新庄住宅(4号館)外電気容量改善工事監理委託	990,000	741,000	(株)三省設備設計事務所	970,000	H22.9.17	H22.9.17	1 回	落 札
宮津住宅(1・2号館)電気容量改善工事監理委託	912,000	683,000	(株)本岡設計	870,000	H22.9.17	H22.9.17	1 回	落 札

平成22年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年3月31日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
北喜連住宅(3~7号館)電気容量改善工事監理委託	1,024,000	767,000	(株)三弘設備事務所	1,000,000	H22.9.17	H22.9.17	1 回	落 札
井高野第5住宅(1~18号館)電気容量改善工事監理委託	1,808,000	1,355,000	(株)創英設計	1,720,000	H22.9.17	H22.9.17	1 回	落 札
三軒家住宅(1~9号館)電気容量改善工事監理委託	1,180,000	884,000	(株)施設工学研究所	1,100,000	H22.9.17	H22.9.17	1 回	落 札
南津守第1住宅(1・2号館)電気容量改善工事監理委託	952,000	713,000	(株)鈴木設備研究所	890,000	H22.9.17	H22.9.17	1 回	落 札
大和川住宅(22~24号館)給水圧力改善その他工事監理委託	812,000	608,000	(株)日本設備総合研究所	780,000	H22.10.6	H22.10.6	1 回	落 札
西喜連第2住宅(3~8号館)給水圧力改善その他工事監理委託	856,000	641,000	(株)中央設備コンサルタント	800,000	H22.10.6	H22.10.6	1 回	落 札
三先住宅(1・2・4~9号館)給水圧力改善工事監理委託	788,000	590,000	(株)三協設計事務所	750,000	H22.10.14	H22.10.14	1 回	落 札
高殿西住宅(1・2・8・9号館)高置水槽取替工事監理委託	636,000	476,000	(株)トリ設備計画	610,000	H22.12.10	H22.12.10	1 回	落 札
放出東住宅(1~3号館)・茨田諸口西住宅(3号館)高置水槽取替工事監理委託	622,000	465,000	(株)旭設備計画	607,000	H22.12.10	H22.12.10	1 回	落 札
秀野西住宅(2号館)外電気容量改善工事設計委託	1,000,000	707,000	(株)西都設備設計	980,000	H22.12.10	H22.12.10	3 回	落 札 決 定
新北島住宅(1号館)外電気容量改善工事設計委託							入 札 不 調	
新北島住宅(3号館)外電気容量改善工事設計委託							入 札 不 調	
春日出南住宅(1号館)外電気容量改善工事設計委託	844,000	597,000	(株)三省設備設計事務所	780,000	H22.12.10	H22.12.10	1 回	落 札
鶴町第3住宅(1・2号館)電気容量改善工事設計委託	734,000	520,000	(株)本岡設計	710,000	H22.12.10	H22.12.10	2 回	落 札 決 定
都島西住宅(1・2号館)電気容量改善工事設計委託	688,000	486,000	(株)三弘設備事務所	650,000	H22.12.10	H22.12.10	2 回	落 札

平成22年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成23年3月31日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
鶴見第2住宅(2~5号館)高置水槽取替工事監理委託	636,000	476,000	(株)創英設計	624,000	H22.12.17	H22.12.17	1 回	落 札
平林南第2住宅(1・2号館)外2住宅高置水槽取替工事監理委託	616,000	461,000	(株)施設工学研究所	605,000	H22.12.17	H22.12.17	1 回	落 札
御幣島東住宅(1号館)排水管改修工事設計委託	768,000	543,000	(株)鈴木設備研究所	760,000	H22.12.17	H22.12.17	3 回	落 札
豊里住宅(1号館)排水管改修工事外2件設計委託	1,759,000	1,245,000	(株)日本設備総合研究所	1,500,000	H22.12.17	H22.12.17	1 回	落 札
高殿西住宅(9号館)排水管改修工事外1件設計委託	2,133,000	1,510,000	(株)中央設備コンサルタント	2,000,000	H22.12.17	H22.12.17	3 回	落 札
古市南第2住宅(2号館)排水管改修工事設計委託	724,000	512,000	(株)西都設備設計	700,000	H22.12.17	H22.12.17	3 回	落 札 決 定
鶴見第2住宅(2号館)排水管改修工事外2件設計委託	1,166,000	825,000	(株)三協設計事務所	1,100,000	H22.12.17	H22.12.17	3 回	落 札 決 定
茨田諸口西住宅(3号館)排水管改修工事設計委託	924,000	654,000	(株)トリ設備計画	750,000	H22.12.17	H22.12.17	1 回	落 札
平林南第2住宅(1号館)排水管改修工事外1件設計委託	1,341,000	949,000	(株)旭設備計画	1,300,000	H22.12.17	H22.12.17	1 回	落 札
市営住宅電気容量改善工事設計委託(その1)	1,444,000	1,022,000	(株)三弘設備事務所	1,050,000	H23.1.21	H23.1.21	1 回	落 札
市営住宅電気容量改善工事設計委託(その2)	1,380,000	977,000	(株)三省設備設計事務所	1,350,000	H23.1.21	H23.1.21	2 回	落 札
飛鳥西住宅(1号館)排水管改修工事に伴う電気幹線移設工事設計委託	688,000	486,000	(株)アズサ設計コンサルタント	670,000	H23.1.21	H23.1.21	3 回	落 札 決 定
高殿西住宅(4~7号館)・高殿南住宅(1・2号館)給水圧力改善その他工事設計委託(設備)	1,958,000	1,386,000	(株)本岡設計	1,600,000	H23.1.28	H23.1.28	1 回	落 札
八幡屋第2住宅(1~3・5~9号館)給水圧力改善その他工事設計委託(設備)	1,869,000	1,323,000	(株)施設工学研究所	1,800,000	H23.1.28	H23.1.28	3 回	落 札 決 定
八幡屋第3住宅(1・2号館)・八幡屋第4住宅(1・2号館)給水圧力改善その他工事設計委託(設備)	1,120,000	793,000	(株)潮設備コンサルタント	1,100,000	H23.1.28	H23.1.28	2 回	落 札

