

## 平成28年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年3月22日

### 【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
御幸住宅(1～3号館)給水管改修工事設計委託	1,932,000	1,481,000	株式会社旭設備計画	1,900,000	H28.4.26	H28.4.26	2 回	落 札
鶴町第3住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,454,000	1,114,000	株式会社西都設備設計	1,400,000	H28.4.26	H28.4.26	2 回	落 札
高殿住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,454,000	1,114,000	株式会社水工社	1,400,000	H28.4.26	H28.4.26	1 回	落 札
南津守第1住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,454,000	1,114,000	株式会社創英設計	1,250,000	H28.4.26	H28.4.26	1 回	落 札
御崎住宅(4・10号館)給水管改修工事設計委託	1,454,000	1,114,000	株式会社三協設計事務所	1,250,000	H28.4.26	H28.4.26	1 回	落 札
北加賀屋第5住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	902,000	691,000	株式会社トリ設備計画	900,000	H28.4.26	H28.4.26	3 回	落札決定
田島住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	902,000	691,000	株式会社アスト設備研究所	890,000	H28.4.26	H28.4.26	2 回	落 札
喜連第2住宅(3号館)外1住宅避雷設備改修工事設計委託	602,000	461,000	株式会社日本設備総合研究所	602,000	H28.6.15	H28.6.15	2 回	落札決定
焼野住宅(2・3号館)自動火災報知設備改修工事設計委託	652,000	500,000	株式会社三省設備設計事務所	650,000	H28.7.4	H28.7.4	2 回	落札決定
高見住宅(24・26号館)外2住宅外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	862,000	689,000	株式会社施設工学研究所	860,000	H28.7.8	H28.7.8	1 回	落 札
諸口南住宅(1・4号館)外1住宅外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	630,000	504,000	株式会社本岡設計	630,000	H28.7.8	H28.7.8	1 回	落 札
我孫子住宅(1号館)外1住宅外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	462,000	369,000	株式会社鈴木設備研究所	450,000	H28.7.20	H28.7.20	1 回	落 札
小林住宅(3・4号館)外2住宅外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	922,000	737,000	株式会社中央設備コンサルタント	910,000	H28.7.20	H28.7.25	1 回	落 札
長柄東住宅(1号館)排水管改修工事監理委託	2,160,000	1,728,000	株式会社旭設備計画	2,140,000	H28.8.3	H28.8.3	1 回	落 札
鶴見北住宅(1・3号館)排水管改修工事監理委託	2,278,000	1,822,000	株式会社アズサ設計コンサルタント	2,040,000	H28.8.10	H28.8.10	1 回	落 札
加美北第2住宅(1号館)外1住宅外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	462,000	369,000	株式会社アスト設備研究所	460,000	H28.8.19	H28.8.19	1 回	落 札

平成28年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年3月22日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
南住吉第8住宅(1号館)排水管改修工事監理委託	1,696,000	1,356,000	株式会社西都設備設計	1,680,000	H28.8.19	H28.8.19	1 回	落 札
東長居住宅(1号館)外2住宅外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	634,000	507,000	株式会社アスト設備研究所	630,000	H28.8.19	H28.8.22	1 回	落 札
横堤第2住宅(1号館)排水管改修工事監理委託	1,442,000	1,153,000	株式会社三協設計事務所	1,400,000	H28.8.19	H28.8.22	1 回	落 札
六万体住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	776,000	620,000	株式会社三省設備設計事務所	775,000	H28.9.9	H28.9.12	1 回	落 札
下新庄住宅(1・2号館)各戸分電盤改修工事監理委託	736,000	588,000	株式会社日本設備総合研究所	730,000	H28.9.21	H28.9.21	1 回	落 札
泉尾第4住宅(4号館)外4住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,732,000	1,328,000	株式会社中央設備コンサルタント	1,730,000	H28.9.26	H28.9.26	3 回	落札決定
北加賀屋第5住宅(1号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,682,000	1,289,000	株式会社鈴木設備研究所	1,600,000	H28.9.26	H28.9.26	3 回	落 札
春日出南住宅(1・2号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,605,000	1,230,000	株式会社本岡設計	1,600,000	H28.9.26	H28.9.26	3 回	落札決定
長柄第2住宅(1号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,454,000	1,114,000	株式会社トリ設備計画	1,430,000	H28.9.26	H28.9.26	3 回	落 札
東淡路第2住宅(2・3号館)外2住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,178,000	903,000	株式会社創英設計	1,170,000	H28.9.26	H28.9.26	3 回	落札決定
鳴野住宅(3～5号館)外2住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,104,000	846,000	株式会社潮設備コンサルタント	1,100,000	H28.9.26	H28.9.26	1 回	落 札
井高野住宅(6・7号館)外2住宅自動火災報知設備改修工事設計委託	1,104,000	846,000	株式会社施設工学研究所	1,100,000	H28.9.26	H28.9.26	3 回	落札決定
苅田住宅(1号館)外2住宅自動火災報知設備改修工事設計委託	1,077,000	825,000	株式会社西都設備設計	1,070,000	H28.9.26	H28.9.26	2 回	落札決定
日本橋住宅(4・5号館)外1住宅自動火災報知設備改修工事設計委託	852,000	653,000	株式会社三協設計事務所	850,000	H28.9.26	H28.9.26	2 回	落札決定
大淀北住宅(1号館)各戸分電盤改修工事監理委託	832,000	665,000	株式会社水工社	820,000	H28.9.21	H28.10.3	1 回	落 札
浪速第8住宅(1号館)外6住宅避雷設備改修工事設計委託	1,531,000	1,173,000	株式会社旭設備計画	1,520,000	H28.10.4	H28.10.4	3 回	落札決定

平成28年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年3月22日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
平野東住宅(4号館)外5住宅避雷設備改修工事設計委託	1,356,000	1,039,000	株式会社アスト設備研究所	1,350,000	H28.10.4	H28.10.4	3 回	落札決定
住吉住宅(17号館)外4住宅避雷設備改修工事設計委託	1,329,000	1,019,000	株式会社アズサ設計コンサルタント	1,320,000	H28.10.4	H28.10.4	2 回	落札決定
喜連住宅(1・2号館)外3住宅避雷設備改修工事設計委託	1,305,000	1,000,000	株式会社水工社	1,300,000	H28.10.4	H28.10.4	2 回	落札決定
我孫子南住宅(2・3・6・7号館)外2住宅避雷設備改修工事設計委託	1,279,000	980,000	株式会社日本設備総合研究所	1,270,000	H28.10.4	H28.10.4	2 回	落札決定
野江第2住宅(1・2号館)外3住宅避雷設備改修工事設計委託	1,178,000	903,000	株式会社三省設備設計事務所	1,175,000	H28.10.4	H28.10.4	2 回	落札決定
毛馬南住宅(1号館)外5住宅避雷設備改修工事設計委託	1,104,000	846,000	株式会社鈴木設備研究所	1,080,000	H28.10.4	H28.10.4	1 回	落札
東三国住宅(1号館)排水管改修工事外1件設計委託	2,032,000	1,558,000	株式会社施設工学研究所	2,000,000	H28.10.11	H28.10.11	3 回	落札
長居住宅(1号館)排水管改修工事設計委託	1,329,000	1,019,000	株式会社本岡設計	1,100,000	H28.10.11	H28.10.11	1 回	落札
御幣島東住宅(2号館)排水管改修工事設計委託	801,000	614,000	株式会社潮設備コンサルタント	800,000	H28.10.11	H28.10.11	2 回	落札決定
秀野西住宅(1号館)給水管改修工事外2件設計委託	3,489,000	2,675,000	株式会社創英設計	2,900,000	H28.10.11	H28.10.11	1 回	落札
新北島住宅(1号館)給水管改修工事外1件設計委託	2,409,000	1,847,000	株式会社三省設備設計事務所	1,960,000	H28.10.11	H28.10.11	1 回	落札
平林南住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,430,000	1,096,000	株式会社三協設計事務所	1,430,000	H28.10.11	H28.10.11	3 回	落札決定
波除住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	1,104,000	846,000	株式会社中央設備コンサルタント	1,100,000	H28.10.11	H28.10.11	2 回	落札決定
巽住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	952,000	730,000	株式会社アスト設備研究所	950,000	H28.10.11	H28.10.11	3 回	落札決定
大淀北住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	928,000	711,000	株式会社西都設備設計	900,000	H28.10.11	H28.10.11	2 回	落札
桜宮住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	878,000	673,000	株式会社アズサ設計コンサルタント	870,000	H28.10.11	H28.10.11	2 回	落札決定

平成28年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年3月22日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
姫島住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	878,000	673,000	株式会社旭設備計画	850,000	H28.10.11	H28.10.11	1 回	落 札
南港中住宅(22・32号館)各戸分電盤改修工事監理委託	1,082,000	865,000	株式会社中央設備コンサルタント	1,070,000	H28.10.4	H28.10.18	1 回	落 札
浪速第6住宅(2号館)自動火災報知設備改修工事外3件監理委託	3,798,000	3,038,000	株式会社水工社	3,780,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
長柄中住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外2件監理委託	2,862,000	2,289,000	株式会社三省設備設計事務所	2,860,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
平林南住宅(1・2号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託	2,630,000	2,104,000	株式会社日本設備総合研究所	2,610,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
佃住宅(1～5・7～10号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,778,000	1,422,000	株式会社施設工学研究所	1,770,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
井高野第3住宅(1～4・8・9号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,776,000	1,420,000	株式会社三協設計事務所	1,769,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
鳴野住宅(1・2号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,764,000	1,411,000	株式会社トリ設備計画	1,753,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
波除第2住宅(1・2・4号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,716,000	1,372,000	株式会社中央設備コンサルタント	1,700,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
小林住宅(1・2号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,630,000	1,304,000	株式会社施設工学研究所	1,620,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
西喜連第2住宅(3～8号館)各戸分電盤改修工事監理委託	780,000	624,000	株式会社トリ設備計画	780,000	H28.11.11	H28.11.11	1 回	落 札
島屋第2住宅(1～4号館)給水管改修工事監理委託	732,000	585,000	株式会社アズサ設計コンサルタント	730,000	H28.11.25	H28.11.25	1 回	落 札
中宮第2住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託	1,322,000	1,057,000	株式会社旭設備計画	1,320,000	H28.11.25	H28.11.25	1 回	落 札
今福南住宅(1号館)給水管改修工事外1件監理委託	2,510,000	2,008,000	株式会社西都設備設計	2,500,000	H28.11.25	H28.11.28	1 回	落 札
今福南住宅(3号館)給水管改修工事外1件監理委託	2,548,000	2,038,000	株式会社鈴木設備研究所	2,510,000	H28.12.2	H28.12.2	1 回	落 札
南港住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	2,226,000	1,780,000	株式会社三省設備設計事務所	2,220,000	H28.12.2	H28.12.2	1 回	落 札

## 平成28年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年3月22日

### 【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
瓜破東第1住宅(2号館)自動火災報知設備改修工事外2件監理委託	2,588,000	2,070,000	株式会社施設工学研究所	2,580,000	H28.12.6	H28.12.6	1 回	落 札
我孫子東第7住宅(5号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,684,000	1,347,000	株式会社日本設備総合研究所	1,670,000	H28.12.6	H28.12.6	1 回	落 札
野江第2住宅(2号館)自動火災報知設備改修工事監理委託	862,000	689,000	株式会社アスト設備研究所	860,000	H28.12.6	H28.12.6	1 回	落 札
市営住宅消防用設備等プロット図設計委託	801,000	614,000	株式会社トリ設備計画	800,000	H28.12.6	H28.12.6	2 回	落札決定
喜連住宅(3号館)外1住宅外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託	604,000	483,000	株式会社水工社	600,000	H29.2.2	H29.2.2	1 回	落 札
諸口南住宅(2・3号館)外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託	620,000	496,000	株式会社三協設計事務所	610,000	H29.2.2	H29.2.3	1 回	落 札
井高野住宅(3・4号館)外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託	620,000	496,000	株式会社トリ設備計画	610,000	H29.2.7	H29.2.13	1 回	落 札
井高野第6住宅(19～21号館)外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	418,000	334,000	株式会社トリ設備計画	415,000	H29.3.14	H29.3.15	1 回	落 札
毛馬住宅(3号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,864,000	1,429,000	株式会社潮設備コンサルタント	1,800,000	H29.3.22	H29.4.1	1 回	落 札
高殿西住宅(1～3号館)外1住宅各戸分電盤改修工事設計委託	1,132,000	868,000	株式会社創英設計	1,120,000	H29.3.22	H29.4.1	3 回	落札決定
長柄東第2住宅(1号館)外2住宅自動火災報知設備改修工事設計委託	880,000	674,000	株式会社本岡設計	880,000	H29.3.22	H29.4.1	3 回	落札決定
西島東住宅(1号館)外2住宅自動火災報知設備改修工事設計委託	880,000	674,000	株式会社中央設備コンサルタント	880,000	H29.3.22	H29.4.1	3 回	落札決定