

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年10月20日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
鶴ヶ丘住宅(1～6号館)排水管改修工事外1件設計委託	1,461,000	1,120,000	株式会社西都設備設計	1,450,000	H29.5.8	H29.5.8	1 回	落 札
加美北第3住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託	512,000	409,000	株式会社旭設備計画	510,000	H29.7.14	H29.7.24	1 回	落 札
瓜破東第1住宅2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託	824,000	659,000	株式会社日本設備総合研究所	823,000	H29.7.21	H29.7.24	1 回	落 札
我孫子南住宅2・3号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託	716,000	572,000	株式会社西都設備設計	710,000	H29.7.14	H29.7.25	1 回	落 札
長居住宅(1号館)排水管改修工事監理委託	1,394,000	1,115,000	株式会社トリ設備計画	1,380,000	H29.7.26	H29.7.26	1 回	落 札
御幣島東住宅(2号館)排水管改修工事監理委託	952,000	761,000	株式会社三協設計事務所	945,000	H29.7.26	H29.7.26	1 回	落 札
波除第2住宅(3号館)各戸分電盤改修工事外2件監理委託	1,476,000	1,180,000	株式会社鈴木設備研究所	1,450,000	H29.7.26	H29.7.26	1 回	落 札
千本中住宅(1～5号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	884,000	707,000	株式会社日本設備総合研究所	880,000	H29.7.26	H29.7.28	1 回	落 札
大和川住宅(7・8・13・14号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,818,000	1,454,000	株式会社アスト設備研究所	1,800,000	H29.7.26	H29.7.28	2 回	落 札
東三国住宅(1号館)排水管改修工事外1件監理委託	2,354,000	1,883,000	株式会社施設工学研究所	2,350,000	H29.7.26	H29.7.31	1 回	落 札
東淡路第2住宅(2・3号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	952,000	761,000	株式会社水工社	945,000	H29.7.26	H29.8.1	1 回	落 札
田島住宅(1号館)各戸分電盤改修工事外2件監理委託	1,488,000	1,190,000	株式会社三省設備設計事務所	1,485,000	H29.7.26	H29.8.7	2 回	落 札
巽住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	1,056,000	844,000	株式会社本岡設計	1,050,000	H29.8.18	H29.8.18	1 回	落 札
高殿西住宅(1～3号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,720,000	1,376,000	アールイープロジェクトマネジメント株式会社	1,550,000	H29.9.8	H29.9.8	1 回	落 札
御幸住宅(1～6・8～11号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,428,000	1,142,000	アールイープロジェクトマネジメント株式会社	1,150,000	H29.9.8	H29.9.13	1 回	落 札

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年10月20日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
秀野西住宅(2・3号館)給水管改修工事監理委託	1,252,000	1,001,000	株式会社アスト設備研究所	1,248,000	H29.9.15	H29.9.15	1 回	落 札
長吉第2住宅(1～3号館)排水管改修工事設計委託	1,939,000	1,486,000	株式会社三省設備設計事務所	1,900,000	H29.9.19	H29.9.19	1 回	落 札
浪速第7住宅(2号館)排水管改修工事外1件設計委託	1,636,000	1,254,000	株式会社トリ設備計画	1,450,000	H29.9.19	H29.9.19	1 回	落 札
北江口第2住宅(1・3号館)排水管改修工事設計委託	1,485,000	1,138,000	株式会社施設工学研究所	1,430,000	H29.9.19	H29.9.19	1 回	落 札
上住吉住宅(3号館)排水管改修工事設計委託	—	—	—	—	H29.9.19	—	入札不調	
今福南第2住宅(1～3号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,004,000	803,000	株式会社潮設備コンサルタント	1,000,000	H29.9.8	H29.9.19	1 回	落 札
波除第2住宅(3・4・6号館)給水管改修工事設計委託	1,915,000	1,468,000	株式会社三協設計事務所	1,890,000	H29.9.21	H29.9.21	1 回	落 札
南江口第1住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,512,000	1,159,000	株式会社日本設備総合研究所	1,350,000	H29.9.21	H29.9.21	1 回	落 札
泉尾第4住宅(3・4号館)給水管改修工事設計委託	1,562,000	1,197,000	アールイープロジェクトマネジメント株式会社	1,380,000	H29.9.21	H29.9.21	1 回	落 札
鳴野住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,485,000	1,138,000	株式会社潮設備コンサルタント	1,380,000	H29.9.21	H29.9.21	2 回	落 札
三軒家住宅(7・9号館)給水管改修工事設計委託	1,384,000	1,061,000	株式会社創英設計	1,350,000	H29.9.21	H29.9.21	3 回	落 札
八幡屋第2住宅(4号館)給水管改修工事設計委託	1,310,000	1,004,000	株式会社西都設備設計	1,300,000	H29.9.21	H29.9.21	1 回	落 札
三先住宅(10号館)給水管改修工事設計委託	1,310,000	1,004,000	株式会社旭設備計画	1,300,000	H29.9.21	H29.9.21	1 回	落 札
鶴町第6住宅(7号館)給水管改修工事設計委託	856,000	656,000	株式会社鈴木設備研究所	840,000	H29.9.21	H29.9.21	2 回	落札決定
毛馬住宅(2・3号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,072,000	857,000	株式会社西都設備設計	1,070,000	H29.9.8	H29.9.20	1 回	落 札

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成29年10月20日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
喜連住宅1・2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件 監理委託	512,000	409,000	株式会社日本設備総合研究所	510,000	H29.9.15	H29.9.20	1 回	落 札
新森住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監 理委託	434,000	347,000	株式会社水工社	430,000	H29.9.15	H29.9.21	1 回	落 札
高殿住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託	1,214,000	971,000	株式会社鈴木設備研究所	1,200,000	H29.9.15	H29.9.26	1 回	落 札
大浪橋住宅(2・3号館)外7住宅各戸分電盤改修工事設計 委託	4,325,000	3,460,000	株式会社トリ設備計画	4,320,000	H29.10.6	H29.10.6	2 回	落札決定
柏里第2住宅(2・3号館)外3住宅各戸分電盤改修工事 設計委託	1,947,000	1,557,000	株式会社水工社	1,930,000	H29.10.6	H29.10.6	2 回	落札決定
大野住宅(1号館)外5住宅自動火災報知設備改修工事設 計委託	2,304,000	1,843,000	株式会社アスト設備研究所	2,300,000	H29.10.6	H29.10.6	2 回	落札決定
古市東住宅(6・7号館)外2住宅自動火災報知設備改修工 事設計委託	1,632,000	1,305,000	株式会社三省設備設計事務所	1,630,000	H29.10.6	H29.10.6	2 回	落札決定
稲荷住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理 委託	1,004,000	803,000	株式会社三協設計事務所	1,000,000	H29.10.13	H29.10.16	1 回	落 札
生野東住宅(11・12号館)外10住宅避雷設備改修工事設 計委託	1,939,000	1,486,000	株式会社創英設計	1,930,000	H29.10.18	H29.10.18	2 回	落札決定
長柄東第2住宅(1号館)外8住宅避雷設備改修工事設計 委託	1,485,000	1,138,000	株式会社鈴木設備研究所	1,450,000	H29.10.18	H29.10.18	2 回	落札決定
西島東住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外3件監 理委託	2,852,000	2,281,000	株式会社施設工学研究所	2,845,000	H29.10.13	H29.10.18	1 回	落 札