

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年3月23日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|---------|-----|
| 鶴ヶ丘住宅(1～6号館)排水管改修工事外1件設計委託 | 1,461,000 | 1,120,000 | 株式会社西都設備設計 | 1,450,000 | H29.5.8 | H29.5.8 | 1 回 | 落 札 |
| 加美北第3住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託 | 512,000 | 409,000 | 株式会社旭設備計画 | 510,000 | H29.7.14 | H29.7.24 | 1 回 | 落 札 |
| 瓜破東第1住宅2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託 | 824,000 | 659,000 | 株式会社日本設備総合研究所 | 823,000 | H29.7.21 | H29.7.24 | 1 回 | 落 札 |
| 我孫子南住宅2・3号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託 | 716,000 | 572,000 | 株式会社西都設備設計 | 710,000 | H29.7.14 | H29.7.25 | 1 回 | 落 札 |
| 長居住宅(1号館)排水管改修工事監理委託 | 1,394,000 | 1,115,000 | 株式会社トリ設備計画 | 1,380,000 | H29.7.26 | H29.7.26 | 1 回 | 落 札 |
| 御幣島東住宅(2号館)排水管改修工事監理委託 | 952,000 | 761,000 | 株式会社三協設計事務所 | 945,000 | H29.7.26 | H29.7.26 | 1 回 | 落 札 |
| 波除第2住宅(3号館)各戸分電盤改修工事外2件監理委託 | 1,476,000 | 1,180,000 | 株式会社鈴木設備研究所 | 1,450,000 | H29.7.26 | H29.7.26 | 1 回 | 落 札 |
| 千本中住宅(1～5号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託 | 884,000 | 707,000 | 株式会社日本設備総合研究所 | 880,000 | H29.7.26 | H29.7.28 | 1 回 | 落 札 |
| 大和川住宅(7・8・13・14号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託 | 1,818,000 | 1,454,000 | 株式会社アスト設備研究所 | 1,800,000 | H29.7.26 | H29.7.28 | 2 回 | 落 札 |
| 東三国住宅(1号館)排水管改修工事外1件監理委託 | 2,354,000 | 1,883,000 | 株式会社施設工学研究所 | 2,350,000 | H29.7.26 | H29.7.31 | 1 回 | 落 札 |
| 東淡路第2住宅(2・3号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託 | 952,000 | 761,000 | 株式会社水工社 | 945,000 | H29.7.26 | H29.8.1 | 1 回 | 落 札 |
| 田島住宅(1号館)各戸分電盤改修工事外2件監理委託 | 1,488,000 | 1,190,000 | 株式会社三省設備設計事務所 | 1,485,000 | H29.7.26 | H29.8.7 | 2 回 | 落 札 |
| 巽住宅(1号館)給水管改修工事監理委託 | 1,056,000 | 844,000 | 株式会社本岡設計 | 1,050,000 | H29.8.18 | H29.8.18 | 1 回 | 落 札 |
| 高殿西住宅(1～3号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託 | 1,720,000 | 1,376,000 | アールイープロジェクトマネジメント株式会社 | 1,550,000 | H29.9.8 | H29.9.8 | 1 回 | 落 札 |
| 御幸住宅(1～6・8～11号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託 | 1,428,000 | 1,142,000 | アールイープロジェクトマネジメント株式会社 | 1,150,000 | H29.9.8 | H29.9.13 | 1 回 | 落 札 |

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年3月23日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|---------|------|
| 秀野西住宅(2・3号館)給水管改修工事監理委託 | 1,252,000 | 1,001,000 | 株式会社アスト設備研究所 | 1,248,000 | H29.9.15 | H29.9.15 | 1 回 | 落 札 |
| 長吉第2住宅(1～3号館)排水管改修工事設計委託 | 1,939,000 | 1,486,000 | 株式会社三省設備設計事務所 | 1,900,000 | H29.9.19 | H29.9.19 | 1 回 | 落 札 |
| 浪速第7住宅(2号館)排水管改修工事外1件設計委託 | 1,636,000 | 1,254,000 | 株式会社トリ設備計画 | 1,450,000 | H29.9.19 | H29.9.19 | 1 回 | 落 札 |
| 北江口第2住宅(1・3号館)排水管改修工事設計委託 | 1,485,000 | 1,138,000 | 株式会社施設工学研究所 | 1,430,000 | H29.9.19 | H29.9.19 | 1 回 | 落 札 |
| 上住吉住宅(3号館)排水管改修工事設計委託 | — | — | — | — | H29.9.19 | — | 入札不調 | |
| 今福南第2住宅(1～3号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託 | 1,004,000 | 803,000 | 株式会社潮設備コンサルタント | 1,000,000 | H29.9.8 | H29.9.19 | 1 回 | 落 札 |
| 波除第2住宅(3・4・6号館)給水管改修工事設計委託 | 1,915,000 | 1,468,000 | 株式会社三協設計事務所 | 1,890,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 1 回 | 落 札 |
| 南江口第1住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託 | 1,512,000 | 1,159,000 | 株式会社日本設備総合研究所 | 1,350,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 1 回 | 落 札 |
| 泉尾第4住宅(3・4号館)給水管改修工事設計委託 | 1,562,000 | 1,197,000 | アールイープロジェクトマネジメント株式会社 | 1,380,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 1 回 | 落 札 |
| 鳴野住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託 | 1,485,000 | 1,138,000 | 株式会社潮設備コンサルタント | 1,380,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 2 回 | 落 札 |
| 三軒家住宅(7・9号館)給水管改修工事設計委託 | 1,384,000 | 1,061,000 | 株式会社創英設計 | 1,350,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 3 回 | 落 札 |
| 八幡屋第2住宅(4号館)給水管改修工事設計委託 | 1,310,000 | 1,004,000 | 株式会社西都設備設計 | 1,300,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 1 回 | 落 札 |
| 三先住宅(10号館)給水管改修工事設計委託 | 1,310,000 | 1,004,000 | 株式会社旭設備計画 | 1,300,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 1 回 | 落 札 |
| 鶴町第6住宅(7号館)給水管改修工事設計委託 | 856,000 | 656,000 | 株式会社鈴木設備研究所 | 840,000 | H29.9.21 | H29.9.21 | 2 回 | 落札決定 |
| 毛馬住宅(2・3号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託 | 1,072,000 | 857,000 | 株式会社西都設備設計 | 1,070,000 | H29.9.8 | H29.9.20 | 1 回 | 落 札 |

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年3月23日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 喜連住宅1・2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件 監理委託 | 512,000 | 409,000 | 株式会社日本設備総合研究所 | 510,000 | H29.9.15 | H29.9.20 | 1 回 | 落 札 |
| 新森住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監 理委託 | 434,000 | 347,000 | 株式会社水工社 | 430,000 | H29.9.15 | H29.9.21 | 1 回 | 落 札 |
| 高殿住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託 | 1,214,000 | 971,000 | 株式会社鈴木設備研究所 | 1,200,000 | H29.9.15 | H29.9.26 | 1 回 | 落 札 |
| 大浪橋住宅(2・3号館)外7住宅各戸分電盤改修工事設計 委託 | 4,325,000 | 3,460,000 | 株式会社トリ設備計画 | 4,320,000 | H29.10.6 | H29.10.6 | 2 回 | 落札決定 |
| 柏里第2住宅(2・3号館)外3住宅各戸分電盤改修工事 設計委託 | 1,947,000 | 1,557,000 | 株式会社水工社 | 1,930,000 | H29.10.6 | H29.10.6 | 2 回 | 落札決定 |
| 大野住宅(1号館)外5住宅自動火災報知設備改修工事設 計委託 | 2,304,000 | 1,843,000 | 株式会社アスト設備研究所 | 2,300,000 | H29.10.6 | H29.10.6 | 2 回 | 落札決定 |
| 古市東住宅(6・7号館)外2住宅自動火災報知設備改修工 事設計委託 | 1,632,000 | 1,305,000 | 株式会社三省設備設計事務所 | 1,630,000 | H29.10.6 | H29.10.6 | 2 回 | 落札決定 |
| 稲荷住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理 委託 | 1,004,000 | 803,000 | 株式会社三協設計事務所 | 1,000,000 | H29.10.13 | H29.10.16 | 1 回 | 落 札 |
| 生野東住宅(11・12号館)外10住宅避雷設備改修工事設 計委託 | 1,939,000 | 1,486,000 | 株式会社創英設計 | 1,930,000 | H29.10.18 | H29.10.18 | 2 回 | 落札決定 |
| 長柄東第2住宅(1号館)外8住宅避雷設備改修工事設計 委託 | 1,485,000 | 1,138,000 | 株式会社鈴木設備研究所 | 1,450,000 | H29.10.18 | H29.10.18 | 2 回 | 落札決定 |
| 西島東住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外3件監 理委託 | 2,852,000 | 2,281,000 | 株式会社施設工学研究所 | 2,845,000 | H29.10.13 | H29.10.18 | 1 回 | 落 札 |
| 西島住宅21号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件 監理委託 | 666,000 | 532,000 | 株式会社本岡設計 | 650,000 | H29.10.13 | H29.10.17 | 1 回 | 落 札 |
| 浪速第10住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2 件監理委託 | 606,000 | 484,000 | 株式会社日本設備総合研究所 | 600,000 | H29.10.13 | H29.10.20 | 1 回 | 落 札 |
| 南住吉第1住宅(2号館)自動火災報知設備改修工事外2 件監理委託 | 2,082,000 | 1,665,000 | 株式会社本岡設計 | 2,050,000 | H29.10.18 | H29.10.20 | 1 回 | 落 札 |
| 巽北住宅(1号館)外6住宅避雷設備改修工事設計委託 | 931,000 | 713,000 | 株式会社三協設計事務所 | 930,000 | H29.11.15 | H29.11.15 | 2 回 | 落札決定 |

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年3月23日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位:円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 西島住宅(22号館)外6住宅避雷設備改修工事設計委託 | 931,000 | 713,000 | 株式会社三協設計事務所 | 930,000 | H29.11.15 | H29.11.15 | 2 回 | 落 札 |
| 大淀北住宅(1号館)給水管改修工事監理委託 | 930,000 | 744,000 | 株式会社日本設備総合研究所 | 920,000 | H29.11.28 | H29.11.28 | 1 回 | 落 札 |
| 平林南住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託 | 1,230,000 | 984,000 | 株式会社水工社 | 1,220,000 | H29.11.28 | H29.11.28 | 1 回 | 落 札 |
| 田島住宅(1号館)給水管改修工事監理委託 | 876,000 | 700,000 | 株式会社鈴木設備研究所 | 860,000 | H29.11.28 | H29.11.28 | 1 回 | 落 札 |
| 波除住宅(1号館)給水管改修工事監理委託 | 1,094,000 | 875,000 | 株式会社アスト設備研究所 | 1,090,000 | H29.11.28 | H29.11.28 | 2 回 | 落 札 |
| 南津守第1住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託 | 1,192,000 | 953,000 | 株式会社三省設備設計事務所 | 1,192,000 | H29.11.28 | H29.11.29 | 1 回 | 落 札 |
| 上住吉住宅(3号館)排水管改修工事設計委託-2 | 528,000 | 404,000 | 株式会社三省設備設計事務所 | 525,000 | H29.11.30 | H29.11.30 | 2 回 | 落札決定 |
| 市営住宅消防用設備等プロット図設計委託 | 806,000 | 618,000 | 株式会社トリ設備計画 | 800,000 | H29.12.6 | H29.12.6 | 1 回 | 落 札 |
| 長吉出戸南第1住宅(1号館)外1住宅自動火災報知設備改修工事設計委託-2 | 453,000 | 347,000 | 株式会社トリ設備計画 | 450,000 | H29.12.6 | H29.12.6 | 2 回 | 落札決定 |
| 秀野西住宅(4・5号館)給水管改修工事監理委託 | 1,274,000 | 1,019,000 | 株式会社西都設備設計 | 1,270,000 | H29.11.28 | H29.12.6 | 1 回 | 落 札 |
| 新北島住宅(2号館)給水管改修工事監理委託 | 1,380,000 | 1,104,000 | 株式会社旭設備計画 | 1,350,000 | H29.11.28 | H29.12.12 | 1 回 | 落 札 |
| 茨田大宮第3住宅3・4・8号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託 | 824,000 | 659,000 | 株式会社施設工学研究所 | 824,000 | H30.1.26 | H30.2.5 | 1 回 | 落 札 |
| 千鉢住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託 | 512,000 | 409,000 | アールイープロジェクトマネジメント株式会社 | 500,000 | H30.1.26 | H30.2.8 | 1 回 | 落 札 |
| 西喜連第3住宅1・2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託 | 652,000 | 521,000 | 株式会社本岡設計 | 650,000 | H30.2.14 | H30.2.14 | 1 回 | 落 札 |
| 松崎第2住宅1・2号館外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託 | 318,000 | 254,000 | 株式会社三省設備設計事務所 | 318,000 | H30.3.15 | H30.3.15 | 2 回 | 落札決定 |

平成29年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年3月23日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------|---------|---------|------|
| 日本橋西住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事設計委託 | 309,000 | 237,000 | 株式会社三協設計事務所 | 305,000 | H30.3.15 | H30.4.1 | 3 回 | 落札決定 |
| 住吉住宅(9・11・16号館)各戸分電盤改修工事設計委託 | 526,000 | 405,000 | 株式会社施設工学研究所 | 526,000 | H30.3.23 | H30.4.1 | 3 回 | 落札決定 |
| 北加賀屋第5住宅(2号館)各戸分電盤改修工事設計委託 | 312,000 | 240,000 | 株式会社旭設備計画 | 312,000 | H30.3.23 | H30.4.1 | 2 回 | 落札決定 |