

平成30年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年9月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|----------|---------|------|
| 中津守住宅(1・2号館)自動火災報知設備改修工事監理委託 | 400,000 | 320,000 | (株)施設工学研究所 | 400,000 | H30.5.25 | H30.5.25 | 1 回 | 落 札 |
| 大桐住宅(5号館)排水管改修工事外1件設計委託 | 1,636,000 | 1,254,000 | (株)旭設備計画 | 1,600,000 | H30.6.14 | H30.6.14 | 1 回 | 落 札 |
| 鶴見北住宅(5号館)排水管改修工事設計委託 | 1,260,000 | 966,000 | (株)本岡設計 | 1,250,000 | H30.6.14 | H30.6.14 | 3 回 | 落札決定 |
| 中加賀屋住宅(9号館)排水管改修工事設計委託 | 504,000 | 386,000 | (株)西都設備設計 | 500,000 | H30.6.14 | H30.6.14 | 2 回 | 落札決定 |
| 歌島第2住宅(2号館)排水管改修工事設計委託 | 756,000 | 579,000 | (株)水工社 | 750,000 | H30.6.14 | H30.6.14 | 2 回 | 落札決定 |
| 加島南第2住宅(3号館)外5住宅避雷設備改修工事設計委託 | — | — | — | — | H30.6.14 | — | 入札不調 | |
| 八幡屋第2住宅(4号館)外3住宅避雷設備改修工事設計委託 | — | — | — | — | H30.6.14 | — | 入札不調 | |
| 北江口第2住宅浴室改善給水衛生設備工事外1件監理委託 | 614,000 | 491,000 | (株)シンセイ設計事務所 | 600,000 | H30.6.14 | H30.6.14 | 2 回 | 落 札 |
| 瓜破西第2住宅(1号館)給水管改修工事外1件設計委託 | 1,888,000 | 1,447,000 | (株)日本設備総合研究所 | 1,850,000 | H30.6.19 | H30.6.19 | 2 回 | 落札決定 |
| 新北島住宅(3号館)給水管改修工事外1件設計委託 | 1,764,000 | 1,352,000 | (株)三省設備設計事務所 | 1,760,000 | H30.6.19 | H30.6.19 | 2 回 | 落札決定 |
| 高松住宅(2・3号館)給水管改修工事設計委託 | 1,512,000 | 1,159,000 | (株)トリ設備計画 | 1,510,000 | H30.6.19 | H30.6.19 | 2 回 | 落札決定 |
| 加美長沢住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託 | 1,512,000 | 1,159,000 | (株)三協設計事務所 | 1,510,000 | H30.6.19 | H30.6.19 | 2 回 | 落 札 |
| 住吉住宅(6・7号館)給水管改修工事設計委託 | 1,260,000 | 966,000 | (株)鈴木設備研究所 | 1,250,000 | H30.6.19 | H30.6.19 | 2 回 | 落札決定 |
| 毛馬住宅(1号館)給水管改修工事設計委託 | 880,000 | 674,000 | (株)中央設備コンサルタント | 880,000 | H30.6.19 | H30.6.19 | 2 回 | 落札決定 |
| 加美神明第2住宅(2号館)給水管改修工事設計委託 | 780,000 | 598,000 | (株)創英設計 | 780,000 | H30.6.19 | H30.6.19 | 2 回 | 落札決定 |

平成30年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年9月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位:円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|----------|---------|------|
| 我孫子南住宅6・7号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託 | 1,292,000 | 1,033,000 | (株)アスト設備研究所 | 1,290,000 | H30.6.14 | H30.6.22 | 1 回 | 落 札 |
| 御幣島住宅(1・2号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託 | 900,000 | 720,000 | (株)施設工学研究所 | 898,000 | H30.6.25 | H30.6.25 | 1 回 | 落 札 |
| 鳴野住宅(3～5号館)各戸分電盤改修工事監理委託 | 542,000 | 433,000 | アールイーマネジメント(株) | 530,000 | H30.7.4 | H30.7.4 | 1 回 | 落 札 |
| 加美北住宅(1・2号館)各戸分電盤改修工事監理委託 | 542,000 | 433,000 | (株)西都設備設計 | 540,000 | H30.6.25 | H30.7.3 | 1 回 | 落 札 |
| 波除第2住宅(5～8号館)各戸分電盤改修工事監理委託 | 612,000 | 489,000 | (株)本岡設計 | 600,000 | H30.6.25 | H30.7.5 | 1 回 | 落 札 |
| 南住吉第1住宅(3号館)自動火災報知設備改修工事監理委託 | 754,000 | 603,000 | (株)水工社 | 750,000 | H30.7.4 | H30.7.9 | 1 回 | 落 札 |
| 大浪橋住宅(2・3号館)各戸分電盤改修工事監理委託 | 472,000 | 377,000 | アールイーマネジメント(株) | 460,000 | H30.7.4 | H30.7.9 | 1 回 | 落 札 |
| 長吉出戸西住宅(1～6号館)各戸分電盤改修工事設計委託 | 898,000 | 693,000 | (株)三省設備設計事務所 | 890,000 | H30.7.19 | H30.7.19 | 2 回 | 落札決定 |
| 加美北第3住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託 | 1,510,000 | 1,208,000 | (株)三協設計事務所 | 1,490,000 | H30.7.19 | H30.7.19 | 1 回 | 落 札 |
| 加美東第1住宅4・6号館外壁改修その他工事(避雷設備)外3件監理委託 | 974,000 | 779,000 | (株)シンセイ設計事務所 | 970,000 | H30.7.19 | H30.7.20 | 1 回 | 落 札 |
| 西喜連第3住宅5・6号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託 | 526,000 | 420,000 | (株)日本設備総合研究所 | 510,000 | H30.7.19 | H30.7.23 | 1 回 | 落 札 |
| 加島南第2住宅2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託 | 684,000 | 547,000 | (株)日本設備総合研究所 | 660,000 | H30.7.19 | H30.7.24 | 1 回 | 落 札 |
| 長吉出戸南第1住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事監理委託 | 748,000 | 598,000 | (株)トリ設備計画 | 730,000 | H30.7.19 | H30.7.25 | 1 回 | 落 札 |
| 長吉第2住宅(1～3号館)排水管改修工事監理委託 | 1,554,000 | 1,243,000 | (株)施設工学研究所 | 1,550,000 | H30.8.8 | H30.8.8 | 1 回 | 落 札 |
| 茨田大宮住宅(18号館)自動火災報知設備改修工事監理委託 | 538,000 | 430,000 | (株)本岡設計 | 535,000 | H30.8.8 | H30.8.8 | 1 回 | 落 札 |

平成30年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年9月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|----------|---------|------|
| 北江口第2住宅(1・3号館)排水管改修工事監理委託 | 1,178,000 | 942,000 | (株)西都設備設計 | 1,170,000 | H30.8.8 | H30.8.8 | 1 回 | 落 札 |
| 長居第2住宅(1・2・4・5号館)排水管改修工事監理委託 | 846,000 | 676,000 | (株)本岡設計 | 840,000 | H30.8.8 | H30.8.8 | 1 回 | 落 札 |
| 塩草第3住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託 | 622,000 | 497,000 | (株)水工社 | 620,000 | H30.8.8 | H30.8.10 | 1 回 | 落 札 |
| 高見住宅51・52号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託 | 700,000 | 560,000 | (株)水工社 | 695,000 | H30.8.8 | H30.8.17 | 1 回 | 落 札 |
| 北加賀屋第5住宅(1号館)給水管改修工事監理委託 | 846,000 | 676,000 | (株)中央設備コンサルタント | 840,000 | H30.8.20 | H30.8.20 | 1 回 | 落 札 |
| 上住吉住宅(3号館)排水管改修工事監理委託 | 522,000 | 417,000 | (株)中央設備コンサルタント | 520,000 | H30.8.20 | H30.8.23 | 1 回 | 落 札 |
| 出来島住宅(1・2号館)外6住宅各戸分電盤改修工事設計委託 | 3,011,000 | 2,323,000 | (株)潮設備コンサルタント | 3,000,000 | H30.9.3 | H30.9.3 | 2 回 | 落札決定 |
| 小林住宅(3～5号館)外5住宅各戸分電盤改修工事設計委託 | 2,691,000 | 2,075,000 | (株)トリ設備計画 | 2,650,000 | H30.9.3 | H30.9.3 | 2 回 | 落札決定 |
| 古市東住宅(6・7号館)自動火災報知設備改修工事監理委託 | 744,000 | 595,000 | (株)三協設計事務所 | 740,000 | H30.9.3 | H30.9.3 | 1 回 | 落 札 |
| 御幸住宅(1～3号館)給水管改修工事監理委託 | 1,400,000 | 1,120,000 | (株)アスト設備研究所 | 1,390,000 | H30.9.11 | H30.9.11 | 1 回 | 落 札 |
| 三軒家住宅(7・9号館)給水管改修工事監理委託 | 1,124,000 | 899,000 | (株)鈴木設備研究所 | 1,100,000 | H30.9.11 | H30.9.11 | 1 回 | 落 札 |
| 大和川住宅(9～12・16～21号館)各戸分電盤改修工事監理委託 | 542,000 | 433,000 | (株)三省設備設計事務所 | 540,000 | H30.9.11 | H30.9.11 | 1 回 | 落 札 |
| 西栄住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託 | 766,000 | 612,000 | アールイーマネジメント(株) | 760,000 | H30.9.11 | H30.9.11 | 1 回 | 落 札 |
| 住吉住宅(9・11・14・16号館)各戸分電盤改修工事監理委託 | 410,000 | 328,000 | (株)三省設備設計事務所 | 410,000 | H30.9.11 | H30.9.11 | 1 回 | 落 札 |
| 東加賀屋住宅(2号館)外2住宅各戸分電盤改修工事監理委託 | 1,334,000 | 1,067,000 | (株)水工社 | 1,330,000 | H30.9.11 | H30.9.11 | 2 回 | 落 札 |

平成30年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

平成30年9月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

| 案 件 名 称 | 予 定 価 格 [税 抜] | 最低制限価格 [税 抜] | 契 約 の 相 手 方 | 落 札 金 額 [税 抜] | 入 札 日 | 契 約 日 | 入 札 経 緯 | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------|----------|---------|-----|
| 南津守第1住宅1・2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託 | 588,000 | 470,000 | (株)施設工学研究所 | 588,000 | H30.9.11 | H30.9.14 | 2 回 | 落 札 |