

令和2年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和3年3月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
波除第2住宅(5号館)給水管改修工事外1件設計委託	2,690,000	2,062,000	(株)旭設備計画	2,670,000	R2.6.30	R2.6.30	2 回	落 札
東淡路第2住宅(4・5号館)給水管改修工事設計委託	1,536,000	1,177,000	(株)トリ設備計画	1,530,000	R2.6.30	R2.6.30	2 回	落札決定
波除第2住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,536,000	1,177,000	(株)西都設備設計	1,530,000	R2.6.30	R2.6.30	1 回	落 札
御幣島住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,536,000	1,177,000	(株)中央設備コンサルタント	1,530,000	R2.6.30	R2.6.30	2 回	落札決定
高殿西住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,536,000	1,177,000	アールイーマネジメント(株)	1,530,000	R2.6.30	R2.6.30	2 回	落 札
南港中住宅(22号館)給水管改修工事設計委託	1,317,000	1,009,000	(株)三省設備設計事務所	1,315,000	R2.6.30	R2.6.30	2 回	落札決定
南港中住宅(32号館)給水管改修工事設計委託	1,317,000	1,009,000	アールイーマネジメント(株)	1,310,000	R2.6.30	R2.6.30	1 回	落 札
長柄東住宅(2・3号館)排水管改修工事設計委託	1,867,000	1,431,000	(株)施設工学研究所	1,860,000	R2.7.7	R2.7.7	1 回	落 札
住吉住宅(12～16号館)・上住吉住宅(1・2号館)排水管改修工事設計委託	1,812,000	1,389,000	(株)日本設備総合研究所	1,700,000	R2.7.7	R2.7.7	1 回	落 札
今津北住宅(1号館)排水管改修工事設計委託	1,152,000	883,000	(株)鈴木設備研究所	1,150,000	R2.7.7	R2.7.7	2 回	落札決定
長吉出戸西住宅(23号館)排水管改修工事設計委託	878,000	673,000	(株)トリ設備計画	870,000	R2.7.7	R2.7.7	2 回	落札決定
喜連第3住宅(1～3号館)排水管改修工事設計委託	878,000	673,000	(株)三省設備設計事務所	870,000	R2.7.7	R2.7.7	2 回	落札決定
長柄東住宅(1号館)外8住宅各戸分電盤改修工事設計委託	—	—	—	—	R2.8.4	—	入札不調	
茨田諸口西住宅(1～4号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託	—	—	—	—	R2.8.4	—	入札不調	
井高野住宅(1号館)外6住宅自動火災報知設備改修工事設計委託	2,264,000	1,733,000	(株)トリ設備計画	2,250,000	R2.8.4	R2.8.4	2 回	落札決定

令和2年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和3年3月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
加島中住宅(3号館)外5住宅自動火災報知設備改修工事設計委託	1,600,000	1,225,000	(株)三協設計事務所	1,600,000	R2.8.4	R2.8.4	2 回	落札決定
浪速第10住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	890,000	712,000	(株)水工社	890,000	R2.8.18	R2.8.18	2 回	落札決定
南津守第2住宅(1・2号館)自動火災報知設備改修工事監理委託	702,000	561,000	(株)トリ設備計画	700,000	R2.8.18	R2.8.18	1 回	落 札
大和田第3住宅(6号館)自動火災報知設備改修工事監理委託	474,000	379,000	アールイーマネジメント(株)	470,000	R2.8.18	R2.8.18	2 回	落 札
長柄中住宅(2号館)外16住宅避雷設備改修工事設計委託	4,585,000	3,510,000	(株)三協設計事務所	4,580,000	R2.8.18	R2.8.18	2 回	落札決定
稲荷住宅(1号館)外16住宅避雷設備改修工事設計委託	4,421,000	3,385,000	(株)鈴木設備研究所	4,300,000	R2.8.18	R2.8.18	2 回	落 札
東加賀屋住宅(1・2号館)給水管改修工事外1件監理委託	2,397,000	1,835,000	(株)西都設備設計	2,395,000	R2.9.8	R2.9.8	1 回	落 札
加美北住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託	2,259,000	1,729,000	(株)アスト設備研究所	2,220,000	R2.9.8	R2.9.8	1 回	落 札
長柄第2住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	1,025,000	785,000	(株)鈴木設備研究所	1,000,000	R2.9.8	R2.9.8	1 回	落 札
長吉出戸西住宅5号館外15棟浴室改善給水衛生設備工事外3件監理委託	907,000	694,000	(株)シンセイ設計事務所	900,000	R2.9.8	R2.9.8	2 回	落 札
桜宮住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外3件監理委託	1,243,000	951,000	(株)三省設備設計事務所	1,230,000	R2.9.11	R2.9.11	1 回	落 札
長柄東住宅(1号館)外8住宅各戸分電盤改修工事設計委託-2	3,757,000	2,876,000	(株)三省設備設計事務所	3,750,000	R2.9.11	R2.9.11	2 回	落札決定
茨田諸口西住宅(1～4号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託-2	3,315,000	2,538,000	(株)水工社	3,310,000	R2.9.11	R2.9.11	2 回	落札決定
北村住宅(1号館)各戸分電盤改修工事外2件監理委託	2,595,000	1,987,000	(株)施設工学研究所	2,500,000	R2.9.11	R2.9.11	1 回	落 札
梅香住宅(1・2号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,370,000	1,049,000	アールイーマネジメント(株)	1,200,000	R2.9.11	R2.9.11	1 回	落 札

令和2年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和3年3月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
長吉長原東住宅(8号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,547,000	1,184,000	(株)日本設備総合研究所	1,540,000	R2.9.18	R2.9.18	1 回	落 札
南方住宅5号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託	817,000	625,000	(株)三省設備設計事務所	815,000	R2.9.11	R2.9.23	2 回	落 札
大国住宅(2号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,370,000	1,049,000	(株)水工社	1,370,000	R2.9.18	R2.9.18	1 回	落 札
柴谷住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	345,000	264,000	(株)鈴木設備研究所	330,000	R2.9.18	R2.9.23	1 回	落 札
鳴野第2住宅(1・2号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	2,288,000	1,752,000	アールイーマネジメント(株)	2,200,000	R2.9.18	R2.10.1	1 回	落 札
平林南第2住宅(1・2号館)外1住宅各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,825,000	1,397,000	アールイーマネジメント(株)	1,820,000	R2.10.7	R2.10.9	1 回	落 札
中宮第2住宅1・2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託	630,000	482,000	(株)鈴木設備研究所	620,000	R2.10.7	R2.10.12	1 回	落 札
西住之江住宅2号館外8棟浴室改善給水衛生設備工事外2件監理委託	520,000	398,000	(株)トリ設備計画	520,000	R2.11.9	R2.11.9	1 回	落 札
長橋第5住宅(2号館)自動火災報知設備改修工事監理委託	709,000	543,000	(株)トリ設備計画	690,000	R2.11.9	R2.11.10	2 回	落 札
小林住宅(3～5号館)給水管改修工事監理委託	2,387,000	1,827,000	(株)シンセイ設計事務所	2,380,000	R2.11.24	R2.11.26	1 回	落 札
大浪橋住宅(1～3号館)給水管改修工事監理委託	2,308,000	1,767,000	(株)三省設備設計事務所	2,300,000	R2.11.24	R2.11.30	1 回	落 札
波除第2住宅(3・4号館)給水管改修工事監理委託	1,566,000	1,199,000	(株)三省設備設計事務所	1,540,000	R2.11.24	R2.11.24	1 回	落 札
市営住宅消防用設備等プロット図設計委託	1,214,000	929,000	(株)トリ設備計画	1,180,000	R2.12.1	R2.12.1	1 回	落 札
今福南住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外3件監理委託	1,243,000	951,000	(株)施設工学研究所	1,234,000	R3.2.5	R3.2.5	1 回	落 札
東加賀屋住宅3・4号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託	936,000	716,000	(株)施設工学研究所	930,000	R3.2.5	R3.2.9	1 回	落 札

令和2年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和3年3月18日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
南津守第4住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,844,000	1,412,000	(株)三協設計事務所	1,830,000	R3.2.25	R3.2.25	1 回	落 札
城北住宅(15号館)給水管改修工事監理委託	1,320,000	1,010,000	(株)三協設計事務所	1,310,000	R3.2.25	R3.3.1	1 回	落 札
長吉長原東住宅13号館外壁改修その他工事(避雷設備)監理委託	382,000	292,000	(株)三省設備設計事務所	380,000	R3.2.25	R3.3.1	1 回	落 札
南住吉第1住宅2号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件監理委託	837,000	641,000	(株)水工社	835,000	R3.3.9	R3.3.9	2 回	落 札
高殿西住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託	1,716,000	1,314,000	(株)旭設備計画	1,700,000	R3.3.9	R3.3.9	1 回	落 札
加美正覚寺東住宅(3号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	2,020,000	1,546,000	(株)三省設備設計事務所	2,020,000	R3.3.9	R3.3.9	1 回	落 札
東淡路第2住宅(4・5号館)給水管改修工事監理委託	1,716,000	1,314,000	(株)トリ設備計画	1,700,000	R3.3.9	R3.3.11	1 回	落 札
波除第2住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託	1,458,000	1,116,000	(株)中央設備コンサルタント	1,450,000	R3.3.9	R3.3.15	1 回	落 札
放出東住宅(1~8号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,381,000	1,057,000	アールイーマネジメント(株)	1,370,000	R3.3.9	R3.3.15	1 回	落 札
東淡路第2住宅(4・5号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,243,000	951,000	(株)水工社	1,240,000	R3.3.9	R3.3.16	1 回	落 札
鳴野住宅4・5号館外壁改修その他工事(避雷設備)外1件監理委託	748,000	572,000	(株)三省設備設計事務所	740,000	R3.2.25	R3.3.18	2 回	落 札
加島中住宅(3号館)自動火災報知設備改修工事監理委託	690,000	528,000	(株)中央設備コンサルタント	690,000	R3.3.15	R3.3.18	1 回	落 札