

## 令和3年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和4年3月16日

### 【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
加島南第3住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,296,000	992,000	(株)三省設備設計事務所	1,290,000	R3.6.25	R3.6.25	1 回	落 札
ひらき住宅(3・4号館)自動火災報知設備改修工事監理委託	603,000	461,000	(株)三協設計事務所	600,000	R3.6.25	R3.6.25	1 回	落 札
住吉住宅(2・4・8～11号館)排水管改修工事設計委託	2,661,000	2,037,000	(株)旭設備計画	2,650,000	R3.7.2	R3.7.2	3 回	落 札
諸口北住宅(1～3号館)排水管改修工事設計委託	2,327,000	1,781,000	(株)三省設備設計事務所	1,800,000	R3.7.2	R3.7.2	1 回	落 札
南江口住宅(2号館)排水管改修工事設計委託	496,000	380,000	(株)旭設備計画	490,000	R3.7.2	R3.7.2	3 回	落札決定
南港中住宅(21号館)給水管改修工事設計委託	1,438,000	1,101,000	(株)三省設備設計事務所	1,400,000	R3.7.2	R3.7.2	3 回	落札決定
南港中住宅(31号館)給水管改修工事設計委託	1,385,000	1,060,000	(株)三省設備設計事務所	1,350,000	R3.7.2	R3.7.2	3 回	落 札
東三国住宅(3号館)給水管改修工事設計委託	1,274,000	975,000	(株)日本設備総合研究所	1,250,000	R3.7.2	R3.7.2	2 回	落札決定
古市南第2住宅(1・2号館)外3住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,980,000	1,516,000	(株)旭設備計画	1,960,000	R3.7.14	R3.7.14	1 回	落 札
御幣島住宅(3～6号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,335,000	1,022,000	(株)日本設備総合研究所	1,330,000	R3.7.14	R3.7.14	1 回	落 札
野中北住宅(1～3号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,155,000	884,000	(株)水工社	1,150,000	R3.7.14	R3.7.14	1 回	落 札
我孫子南住宅(1・5・9号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,471,000	1,126,000	(株)三協設計事務所	1,470,000	R3.7.14	R3.7.14	1 回	落 札
茨田大宮第2住宅22～24号館外壁改修その他工事(避雷設備)外3件監理委託	1,180,000	904,000	(株)三省設備設計事務所	1,180,000	R3.7.14	R3.7.14	2 回	落 札
北江口第2住宅外2住宅浴室改善給水衛生設備工事(その1)外2件監理委託	801,000	613,000	(株)旭設備計画	800,000	R3.7.14	R3.7.14	1 回	落 札
毛馬住宅(2号館)給水管改修工事監理委託	1,274,000	975,000	(株)シンセイ設計事務所	1,270,000	R3.7.14	R3.7.21	1 回	落 札

## 令和3年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和4年3月16日

### 【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
関目住宅(1号館)外7住宅各戸分電盤改修工事設計委託	3,634,000	2,784,000	(株)三省設備設計事務所	3,600,000	R3.7.26	R3.7.26	2 回	落 札
瑞光寺住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2件 監理委託	—	—	—	—	R3.7.26	—	入札不調	
日本橋西住宅1号館外壁改修その他工事(避雷設備)外2 件監理委託	—	—	—	—	R3.8.6	—	入札不調	
波除第2住宅(6号館)給水管改修工事監理委託	1,197,000	916,000	(株)施設工学研究所	1,190,000	R3.8.6	R3.8.6	1 回	落 札
今津中住宅(1号館)排水管改修工事外2件監理委託	2,819,000	2,158,000	(株)アスト設備研究所	2,800,000	R3.8.6	R3.8.13	1 回	落 札
住吉住宅(12～16号館)排水管改修工事外1件監理委託	1,532,000	1,173,000	アールイーマネジメント(株)	1,500,000	R3.8.6	R3.8.17	1 回	落 札
長柄東住宅(1号館)外24住宅照明設備改修工事設計委 託	—	—	—	—	R3.8.18	—	入札不調	
御幸住宅(4～6号館)外29住宅照明設備改修工事設計委 託	9,675,000	7,412,000	(株)三協設計事務所	8,300,000	R3.8.18	R3.8.18	1 回	落 札
長柄東住宅(1号館)外12住宅避雷設備改修工事設計委 託	4,234,000	3,243,000	(株)三協設計事務所	4,230,000	R3.8.18	R3.8.18	1 回	落札決定
長吉長原住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件 監理委託	1,292,000	989,000	(株)水工社	1,290,000	R3.9.17	R3.9.17	1 回	落 札
長柄東住宅(1号館)外24住宅照明設備改修工事設計委 託-2	9,802,000	7,508,000	(株)三省設備設計事務所	9,800,000	R3.9.17	R3.9.17	3 回	落札決定
東淡路第2住宅(1～3号館)給水管改修工事設計委託	2,216,000	1,696,000	(株)トリ設備計画	2,150,000	R3.10.8	R3.10.8	2 回	落 札
加美長沢住宅(3・4号館)給水管改修工事設計委託	1,883,000	1,441,000	(株)中央設備コンサルタント	1,870,000	R3.10.8	R3.10.8	3 回	落 札
南江口第1住宅(3・4号館)給水管改修工事設計委託	1,550,000	1,186,000	(株)中央設備コンサルタント	1,510,000	R3.10.8	R3.10.8	1 回	落 札
御幣島住宅(5・6号館)給水管改修工事設計委託	1,493,000	1,143,000	(株)旭設備計画	1,490,000	R3.10.8	R3.10.8	3 回	落 札

## 令和3年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和4年3月16日

### 【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
東加賀屋住宅(3・4号館)給水管改修工事設計委託	1,493,000	1,143,000	(株)三省設備設計事務所	1,480,000	R3.10.8	R3.10.8	2 回	落 札
毛馬住宅(3号館)給水管改修工事(設計変更)設計委託	552,000	422,000	(株)シンセイ設計事務所	550,000	R3.10.8	R3.10.8	2 回	落 札
桜宮住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	1,225,000	938,000	(株)水工社	1,220,000	R3.10.8	R3.10.8	1 回	落 札
放出西住宅(1～8号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託	4,646,000	3,558,000	(株)水工社	3,900,000	R3.10.8	R3.10.8	1 回	落 札
勝山南住宅(1号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,008,000	772,000	(株)施設工学研究所	1,005,000	R3.10.8	R3.10.8	1 回	落 札
秀野西住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	1,721,000	1,317,000	(株)旭設備計画	1,720,000	R3.10.8	R3.10.8	1 回	落 札
新北島住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	2,127,000	1,628,000	(株)三省設備設計事務所	2,125,000	R3.10.8	R3.10.14	1 回	落 札
高見住宅(57号館)外11住宅避雷設備改修工事設計委託	4,456,000	3,413,000	(株)施設工学研究所	4,450,000	R3.10.18	R3.10.18	1 回	落 札
茨田諸口西住宅(1～4号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,075,000	823,000	(株)トリ設備計画	1,075,000	R3.10.18	R3.10.20	1 回	落 札
北江口第2住宅外2住宅浴室改善給水衛生設備工事(その2)外2件監理委託	731,000	559,000	(株)トリ設備計画	730,000	R3.10.22	R3.10.22	1 回	落 札
浪速西第3住宅(2号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	988,000	756,000	(株)トリ設備計画	985,000	R3.10.27	R3.10.27	1 回	落札決定
鶴見住宅(1号館)給水管改修工事監理委託	1,216,000	931,000	(株)中央設備コンサルタント	1,210,000	R3.10.22	R3.11.1	1 回	落 札
西野田住宅電気容量改善工事設計委託	496,000	380,000	(株)トリ設備計画	480,000	R4.2.7	R4.2.7	2 回	落札決定
東喜連第4住宅(8・9号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,767,000	1,353,000	(株)水工社	1,760,000	R4.3.4	R4.3.10	1 回	落 札
出城西住宅(1・2号館)自動火災報知設備改修工事外1件監理委託	1,490,000	1,141,000	(株)三協設計事務所	1,490,000	R4.3.4	R4.3.7	1 回	落 札

## 令和3年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和4年3月16日

(単位：円)

### 【設計・監理業務委託(設備)】

案 件 名 称	予 定 価 格 [ 税 抜 ]	最低制限価格 [ 税 抜 ]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [ 税 抜 ]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
緑住宅(1~6号館)各戸分電盤改修工事監理委託	641,000	491,000	(株)トリ設備計画	640,000	R4.3.4	R4.3.8	1 回	落 札
中加賀屋住宅(1~7・9・10・12・13号館)各戸分電盤改修工事監理委託	731,000	559,000	(株)トリ設備計画	730,000	R4.3.4	R4.3.9	1 回	落 札
波除第2住宅(5号館)給水管改修工事監理委託	1,750,000	1,340,000	(株)旭設備計画	1,750,000	R4.3.11	R4.3.11	1 回	落 札
南港中住宅(22号館)給水管改修工事外1件監理委託	5,621,000	4,303,000	(株)三省設備設計事務所	5,610,000	R4.3.11	R4.3.14	1 回	落 札