

令和4年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和4年11月22日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
コーシャハイツ高見36自動火災報知設備改修工事設計委託	496,000	380,000	(株)三省設備設計事務所	495,000	R4.5.24	R4.5.24	2 回	落札決定
中津第2住宅(1・2号館)外45住宅照明設備改修工事設計委託	18,894,000	14,473,000	(株)三協設計事務所	18,700,000	R4.6.3	R4.6.3	3 回	落札決定
鶴町第3住宅(1・2号館)外40住宅照明設備改修工事設計委託	16,022,000	12,273,000	(株)施設工学研究所	16,000,000	R4.6.3	R4.6.3	3 回	落 札
大桐住宅(1～3・5・6号館)外3住宅各戸分電盤改修工事設計委託	3,095,000	2,370,000	(株)中央設備コンサルタント	3,090,000	R4.6.3	R4.6.3	2 回	落 札
北陽住宅(1～3号館)外4住宅各戸分電盤改修工事設計委託	2,871,000	2,199,000	(株)トリ設備計画	2,860,000	R4.6.3	R4.6.3	2 回	落札決定
大桐住宅(5号館)排水管改修工事監理委託	1,622,000	1,242,000	(株)シンセイ設計事務所	1,620,000	R4.6.14	R4.6.23	1 回	落 札
御幣島住宅(1・2号館)給水管改修工事監理委託	2,720,000	2,082,000	(株)中央設備コンサルタント	2,720,000	R4.7.12	R4.7.12	1 回	落 札
御崎住宅(6・11号館)給水管改修工事監理委託	2,513,000	1,924,000	(株)アスト設備研究所	2,500,000	R4.7.12	R4.7.12	1 回	落 札
相川住宅(1～3号館)外1住宅各戸分電盤改修工事監理委託	1,340,000	1,026,000	(株)三省設備設計事務所	1,330,000	R4.7.12	R4.7.12	1 回	落 札
波除第2住宅(7・8号館)給水管改修工事監理委託	2,650,000	2,029,000	(株)水工社	2,640,000	R4.7.12	R4.7.12	1 回	落 札
関目住宅(1号館)外1住宅各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,745,000	1,337,000	(株)三省設備設計事務所	1,720,000	R4.7.12	R4.7.12	2 回	落 札
南江口住宅(1・2号館)排水管改修工事監理委託	1,682,000	1,288,000	(株)旭設備計画	1,680,000	R4.7.12	R4.7.14	1 回	落 札
諸口第2住宅(6号館)排水管改修工事外1件設計委託	3,047,000	2,333,000	(株)旭設備計画	3,040,000	R4.7.22	R4.7.22	3 回	落札決定
鶴見 住宅(2～4・8号館)給水管改修工事設計委託	2,825,000	2,163,000	(株)日本設備総合研究所	2,800,000	R4.7.22	R4.7.22	3 回	落札決定
友淵住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,994,000	1,526,000	(株)シンセイ設計事務所	1,990,000	R4.7.22	R4.7.22	2 回	落 札
今福南第2 住宅(2・3号館)給水管改修工事設計委託	1,550,000	1,186,000	(株)三省設備設計事務所	1,550,000	R4.7.22	R4.7.22	3 回	落札決定

令和4年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和4年11月22日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位:円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
古市南住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,550,000	1,186,000	(株)中央設備コンサルタント	1,530,000	R4.7.22	R4.7.22	1 回	落 札
出来島住宅(1・2号館)給水管改修工事設計委託	1,493,000	1,143,000	(株)水工社	1,470,000	R4.7.22	R4.7.22	3 回	落札決定
茨田諸口西住宅(3号館)給水管改修工事設計委託	941,000	720,000	(株)アスト設備研究所	940,000	R4.7.22	R4.7.22	3 回	落札決定
野中北住宅(1号館)給水管改修工事設計委託	885,000	677,000	(株)旭設備計画	880,000	R4.7.22	R4.7.22	3 回	落 札
住吉住宅(2・4・8～11号館)排水管改修工事監理委託	977,000	748,000	(株)トリ設備計画	950,000	R4.7.12	R4.7.22	2 回	落 札
喜連第3住宅(1～3号館)排水管改修工事監理委託	999,000	765,000	(株)シンセイ設計事務所	990,000	R4.7.22	R4.7.25	1 回	落 札
平林南第3住宅(1号館)排水管改修工事監理委託	1,741,000	1,333,000	(株)施設工学研究所	1,730,000	R4.8.10	R4.8.19	1 回	落 札
茨田大宮住宅16・17号館外壁改修その他工事(照明設備)外2件監理委託	944,000	723,000	(株)水工社	943,000	R4.9.2	R4.9.2	2 回	落 札
毛馬住宅(3号館)給水管改修工事監理委託	1,504,000	1,151,000	(株)シンセイ設計事務所	1,500,000	R4.9.29	R4.9.29	1 回	落 札
東三国住宅(3号館)給水管改修工事監理委託	1,998,000	1,530,000	(株)日本設備総合研究所	1,990,000	R4.9.29	R4.9.29	1 回	落 札
都島中通住宅(2号館)外16住宅避雷設備改修工事設計委託	6,056,000	4,638,000	(株)三協設計事務所	6,050,000	R4.10.12	R4.10.12	2 回	落札決定
空清住宅(1号館)外18住宅避雷設備改修工事設計委託	5,440,000	4,167,000	(株)中央設備コンサルタント	5,400,000	R4.10.12	R4.10.12	2 回	落札決定
菅原第2住宅(1～3号館)各戸分電盤改修工事外1件監理委託	1,206,000	923,000	(株)旭設備計画	1,200,000	R4.10.12	R4.10.12	1 回	落 札
南港中住宅(21号館)給水管改修工事外1件監理委託	6,266,000	4,797,000	(株)三省設備設計事務所	6,250,000	R4.10.12	R4.10.14	1 回	落 札
秀野西住宅(3・4号館)外9住宅照明設備改修工事及び古市東住宅3号館外壁改修その他工事(照明設備)外2件監理委託	3,756,000	2,878,000	(株)三省設備設計事務所	3,270,000	R4.10.12	R4.10.17	1 回	落 札
巽住宅(1号館)外10住宅照明設備改修工事外1件及び南港中住宅22号館外壁改修その他工事(照明設備)外4件監理委託	5,200,000	3,984,000	(株)施設工学研究所	5,180,000	R4.10.12	R4.10.18	1 回	落 札