令和7年度 大阪市住宅供給公社入札結果表

令和7年7月11日

【設計・監理業務委託(設備)】

(単位：円)

案 件 名 称	予 定 価 格 [税 抜]	最低制限価格 [税 抜]	契 約 の 相 手 方	落 札 金 額 [税 抜]	入 札 日	契 約 日	入 札 経 緯	
都島西住宅(1・2号館)排水管改修工事設計業務委託	1,223,000	936,000	(株)中央設備コンサルタント	1,220,000	R7.4.23	R7.4.23	3 回	落札決定
毛馬第2住宅(1～3号館)排水管改修工事設計業務委託	951,000	728,000	(株)旭設備計画	950,000	R7.4.23	R7.4.23	2 回	落 札
柏里第2住宅(2・3号館)排水管改修工事設計業務委託	883,000	676,000	(株)旭設備計画	880,000	R7.4.23	R7.4.23	2 回	落札決定
福第2住宅(4号館)排水管改修工事設計業務委託	748,000	572,000	(株)中央設備コンサルタント	740,000	R7.4.23	R7.4.23	2 回	落札決定
コーシャハイツ高見36外5住宅照明設備改修工事設計業務委託	2,465,000	1,887,000	(株)三協設計事務所	2,460,000	R7.6.16	R7.6.16	1 回	落札決定
コーシャハイツ高殿外3住宅自動火災報知設備等改修工事設計業務委託	2,334,000	1,787,000	(株)三協設計事務所	2,000,000	R7.6.16	R7.6.16	1 回	落 札
東三国住宅(1・2号館)給水管改修工事設計業務委託	2,450,000	1,876,000	(株)旭設備計画	2,420,000	R7.6.16	R7.6.16	3 回	落 札
御幣島東住宅(1号館)給水管改修工事設計業務委託	1,429,000	1,094,000	(株)中央設備コンサルタント	1,420,000	R7.6.16	R7.6.16	3 回	落札決定
高殿西住宅(9号館)給水管改修工事設計業務委託	1,361,000	1,042,000	(株)水工社	1,360,000	R7.6.16	R7.6.16	2 回	落札決定
山之内住宅(6号館)給水管改修工事設計業務委託	1,291,000	988,000	(株)シンセイ設計事務所	1,290,000	R7.6.16	R7.6.16	1 回	落札決定
鶴町第8住宅(1号館)排水管改修工事監理業務委託	1,714,000	1,312,000	(株)シンセイ設計事務所	1,650,000	R7.6.16	R7.6.16	1 回	落 札
浅香西住宅2号館外壁改修その他工事(照明設備)外3件監理業務委託	1,540,000	1,179,000	(株)ノアコーポレーション	1,450,000	R7.6.30	R7.6.30	1 回	落 札
茨田南住宅(4号館)排水管改修工事外1件監理業務委託	4,169,000	3,192,000	(株)ノアコーポレーション	3,835,000	R7.7.11	R7.7.11	1 回	落 札
鶴町第6住宅(7号館)外36住宅照明設備改修工事設計業務委託	21,235,000	16,263,000	(株)施設工学研究所	21,100,000	R7.7.11	R7.7.11	1 回	落札決定
中津住宅(5～8号館)外40住宅照明設備改修工事設計業務委託	16,799,000	12,868,000	(株)施設工学研究所	16,700,000	R7.7.11	R7.7.11	1 回	落札決定