

令和7年度 大阪市住宅供給公社 発注予定業務委託

【設計・監理業務委託(設備)】

R8.2.2

番号	案 件 名 称	発 注 予 定 時 期	設 計 担 当 課	公 告 日	履 行 期 間	備 考
1	都島西住宅(1・2号館)排水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年4月8日	4か月	
2	毛馬第2住宅(1～3号館)排水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年4月8日	4か月	
3	柏里第2住宅(2・3号館)排水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年4月8日	4か月	
4	福第2住宅(4号館)排水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年4月8日	4か月	
5	コーシャハイツ高見36外5住宅照明設備改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部管理課	令和7年5月30日	4.4か月	
6	コーシャハイツ高殿外3住宅自動火災報知設備等改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部管理課	令和7年5月30日	3.4か月	
7	東三国住宅(1・2号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年5月30日	6か月	
8	御幣島東住宅(1号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年5月30日	6か月	
9	高殿西住宅(9号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年5月30日	6か月	
10	山之内住宅(6号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年5月30日	6か月	
11	鶴町第8住宅(1号館)排水管改修工事監理業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年5月30日	4.2か月	
12	浅香西住宅2号館外壁改修その他工事(照明設備)外3件監理業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年6月12日	5.5か月	
13	茨田南住宅(4号館)排水管改修工事外1件監理業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年6月26日	4.2か月	
14	諸口北住宅(4・5号館)排水管改修工事監理業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年6月26日	4.2か月	
15	高見住宅(25号館)排水管改修工事監理業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年6月26日	4.2か月	
16	鶴町第6住宅(7号館)外36住宅照明設備改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年6月26日	6.5か月	
17	中津住宅(5～8号館)外40住宅照明設備改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和7年6月26日	6.5か月	
18	三津屋住宅(1～4号館)外16住宅照明設備改修工事外2件監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和7年8月18日	5か月	

令和7年度 大阪市住宅供給公社 発注予定業務委託

【設計・監理業務委託(設備)】

R8.2.2

番号	案 件 名 称	発 注 予 定 時 期	設 計 担 当 課	公 告 日	履 行 期 間	備 考
19	喜連第2住宅(1～3号館)照明設備改修工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和7年8月18日	2.5か月	
20	八幡屋宝町住宅(1号館)外12住宅避雷設備改修工事設計業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和7年9月8日	6か月	
21	豊里住宅(1～7・10～12号館)外6住宅各戸分電盤改修工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和7年9月8日	5.3か月	
22	浪速西第3住宅(1号館)外1住宅各戸分電盤改修工事外1件監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和7年9月8日	4.2か月	
23	矢田北住宅(1～4・7号館)外2住宅各戸分電盤改修工事外1件監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和7年9月8日	4.7か月	
24	南住吉第9住宅(1号館)外12住宅照明設備改修工事外1件監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和7年9月8日	5か月	
25	コーシャハイツ喜連西外2住宅照明設備改修工事監理業務委託	第3四半期	住宅管理部管理課	令和7年11月14日	3か月	
26	コーシャハイツ北山自動火災報知設備等改修工事監理業務委託	第4四半期	住宅管理部管理課	令和8年1月22日	4か月	
27	毛馬住宅(6・8号館)外7住宅照明設備改修工事外1件監理業務委託	第4四半期	住宅管理部募集センター	令和8年1月22日	6か月	
28	浪速第10住宅(1号館)外13住宅照明設備改修工事監理業務委託	第4四半期	住宅管理部募集センター	令和8年1月22日	5.6か月	