令和8年度　大阪市住宅供給公社入札結果表

令和8年10月29日

【設計・監理業務委託（設備）】

（単位：円）

案件名称	予定価格［税抜］	最低制限価格［税抜］	契約の相手方	落札金額［税抜］	入札日	契約日	入札経緯	
長吉第2住宅（11・12号館）排水管改修工事設計業務委託	1,499,000	1,147,000	（株）旭設備計画	1,490,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落札決定
毛馬東住宅（1・2号館）排水管改修工事設計業務委託	1,342,000	1,027,000	（株）旭設備計画	1,340,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落札決定
内代住宅（1号館）排水管改修工事設計業務委託	709,000	543,000	（株）旭設備計画	700,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落　札
豊里住宅（1～3号館）給水管改修工事設計業務委託	3,713,000	2,843,000	（株）旭設備計画	3,700,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落　札
北江口第2住宅（2・6号館）給水管改修工事設計業務委託	2,922,000	2,237,000	（株）中央設備コンサルタント	2,920,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落札決定
北江口第2住宅（7・8号館）給水管改修工事設計業務委託	2,764,000	2,116,000	（株）中央設備コンサルタント	2,750,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落　札
柏里第2住宅（5・6号館）給水管改修工事設計業務委託	2,448,000	1,874,000	（株）中央設備コンサルタント	2,440,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落札決定
泉尾第5住宅（1号館）給水管改修工事設計業務委託	1,735,000	1,328,000	（株）中央設備コンサルタント	1,700,000	R8.5.27	R8.5.27	2　回	落　札
横堤第2住宅（1号館）給水管改修工事設計業務委託	1,658,000	1,269,000	（株）シンセイ設計事務所	1,650,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落札決定
放出西住宅（5号館）給水管改修工事設計業務委託	1,658,000	1,269,000	（株）シンセイ設計事務所	1,650,000	R8.5.27	R8.5.27	1　回	落　札
南住吉第8住宅（1号館）給水管改修工事設計業務委託	―	―	―	―	R8.5.27	―	入　札　不　調	
諸口北住宅（1号館）排水管改修工事外2件監理業務委託	4,977,000	3,810,000	（株）シンセイ設計事務所	3,825,000	R8.6.17	R8.6.24	1　回	落　札
長柄東住宅（4～6号館）外51住宅照明設備改修工事設計業務委託	21,776,000	16,684,000	（株）三協設計事務所	20,000,000	R8.6.17	R8.6.24	1　回	落　札
勝山南住宅（1号館）外44住宅照明設備改修工事設計業務委託	21,163,000	16,213,000	（株）三協設計事務所	20,300,000	R8.6.17	R8.6.24	1　回	落　札
コーシャハイツ高見38外4住宅自動火災報知設備等改修工事設計業務委託-4	4,490,000	3,438,000	（株）三協設計事務所	4,490,000	R8.7.30	R8.7.30	1　回	落札決定

令和8年度　大阪市住宅供給公社入札結果表

令和8年10月29日

【設計・監理業務委託(設備)】

（単位：円）

案　　件　　名　　称	予定価格［税抜］	最低制限価格［税抜］	契約の相手方	落札金額［税抜］	入札日	契約日	入札経緯	
長柄東住宅(2号館)排水管改修工事外1件監理業務委託	3,796,000	2,906,000	(株)ノアコーポレーション	2,910,000	R8.7.9	R8.7.23	1　回	落　札
南住吉第8住宅(1号館)給水管改修工事設計業務委託-2	1,658,000	1,269,000	(株)シンセイ設計事務所	1,270,000	R8.7.21	R8.7.28	1　回	落　札
日本橋住宅(2・3号館)外21住宅照明設備改修工事監理業務委託	8,670,000	6,641,000	(株)ノアコーポレーション	8,650,000	R8.7.21	R8.7.28	1　回	落　札
内代第2住宅(1号館)外5住宅照明設備改修工事監理業務委託	2,631,000	2,015,000	(株)ノアコーポレーション	2,620,000	R8.7.21	R8.7.28	1　回	落　札
瓜破東第1住宅(1・3～5号館)外2住宅照明設備改修工事監理業務委託	1,318,000	1,009,000	(株)ノアコーポレーション	1,300,000	R8.7.21	R8.7.28	1　回	落　札
コーシャハイツ高殿自動火災報知設備等改修工事外1件監理業務委託	1,274,000	975,000	(株)ノアコーポレーション	1,270,000	R8.8.5	R8.8.5	1　回	落札決定
中津第3住宅(1号館)外2住宅昇降機設備改修工事外2件監理業務委託	3,961,000	3,034,000	(株)ノアコーポレーション	3,960,000	R8.8.5	R8.8.13	1　回	落　札
柏里第2住宅(2・3・8号館)外2住宅昇降機設備改修工事監理業務委託	3,614,000	2,767,000	(株)ノアコーポレーション	3,600,000	R8.8.5	R8.8.13	1　回	落　札
南津守第3住宅(1・2号館)外2住宅昇降機設備改修その他工事監理業務委託	2,161,000	1,655,000	(株)ノアコーポレーション	2,160,000	R8.8.5	R8.8.27	1　回	落札決定
コーシャハイツ中野外1住宅照明設備改修工事監理業務委託-2	―	―	―	―	R8.10.1	―	入　札　不　調	
コーシャハイツ安土町外1住宅照明設備改修工事設計業務委託-2	―	―	―	―	R8.10.1	―	入　札　不　調	
コーシャハイツ中野外1住宅照明設備改修工事監理業務委託-3	810,000	619,000	(株)ノアコーポレーション	622,000	R8.10.29	R8.10.29	1　回	落　札